특 기 시 방 서

1. 공 사 명 : 학생생활관 삼학관 창호 실리콘 철거공사
2. 공사개요 : 일식도급.
3. 공사내용 : 도면 (붙임파일 3) 참조
4. 특기 사항

가. 일반 사항

1) 지급자재: 없음
2) 공사비는 부가가치세 포함임.
3) 각종 검사비는 시공사 부담이며 관계기관 검사필증 첨부 후 준공함.
4) 안전사고 방지 설치비 및 안전사고 발생시는 제반비용은 시공사 부담임.
5) 각 공종의 공사 착수 전 시공계획서 및 상세도를 작성하여 감독관에 제출하여 검토 및 협의 후 승인을 받아 공사를 진행해야 함.
6) 모든 자재 및 장비는 관리를 철저히 하고 도난시 시공사가 변상함.
7) 공사 중 전기 및 수도 등 부대 사용비용은 시공사가 부담함.
8) 설계변경으로 인한 공사비 증감은 내역서 단가에 의하고 그 단가에 의하기 어려운 때에는 본교에서 상당하다고 인정하는 단가에 의하여 정산함.
9) 본교의 형편에 의하여 일시공사 중지하거나 공사의 설계를 변경하는 일이 있다 할지라도 이에 대하여 이의를 신청하지 못함.
10) 기존 시설 파괴시는 즉시 원상 복구하여야 함.
11) 공사 중 청소는 감독관 지시에 따라 즉시 처리하고 준공 후에는 청소상태를 철저히 하며 공사관련 각종폐기물의 처리를 일괄 포함함.
12) 공사자재는 K.S검사표시 또는 품자표시품으로 사용하며 감독관의 자재승인 허락 후 반입해야 함.(미승인시 반입불허)
13) 본 시방서는 공사개요만 기재하였으므로 자세한 사항은 본교 공통시방서 및 정부 표준시방서에 의하여 시공하고 의문사항은 감독관의 지시에 따라 시공함.
14) 공사 중 발생되는 소음·진동 및 분진 등의 최소화 노력으로 건물을 이용하는 구성원에 불편이 최소화 될 수 있도록 공사장 안전시설 등을 통한 최선의 조치를 해야 함.
15) 본 공사의 시공과정 및 공사준공에 수반되는 제반 관허서류는 대행하여 처리하며, 이에 따른 제공과 수수료도 일체 시공사가 부담한다.