"두렷한 통합과 혁신! 원광대학교"

「생명존중 글로컬시민 캠프」
용역 과업지시서

주관부서	도덕교육원 WON-MIND센터

2026. 11.

원광대학교
WONKWANG UNIVERSITY

Ⅰ 과업지시서

1. 과업명 : 「생명존중 글로컬시민 캠프」 용역

2. 과업 목적 및 배경

생명존중 글로컬시민 캠프는 원광대학교의 생명존중 교육철학을 기반으로 한·일 대학생 간 학술·문화교류를 통해 상호이해를 증진하고 글로컬시민 역량을 강화하는 국제교류 교육 프로그램이다.

2026년 2월 원광대학교 학생들의 일본 나고야대학교 방문 교류에 이어, 2027년 2월에는 나고야대학교 학생들을 원광대학교로 초청하여 생명존중 교육과 세계시민교육, 지속가능발전목표(SDGs)를 중심으로 학술교류와 문화체험을 진행하고자 한다.

이를 통해 원광대학교 생명존중 교육의 국제적 공유·확산을 도모하고, 양국 학생들의 글로벌 시민의식과 문화 간 소통·협력 역량을 함양하며, 지속가능한 한·일 국제교육 교류모델을 구축하고자 한다.

3. 계약 방법: 공개견적

4. 계약 기간: 계약일로부터 2027년 2월 16일(화)까지

5. 추정 금액: 16,500,000원(VAT 포함)

6. 주요 과업 범위

가. 생명존중 글로컬시민 캠프 프로그램 기획 및 운영

나. 생명존중·세계시민교육·SDGs 관련 학술강의 및 학생 심포지엄 운영

다. 한·일 대학생 간 공동발표·토론 및 학술·문화교류 프로그램 운영

라. 원광대학교 및 지역사회 연계 학술답사·문화체험 프로그램 운영

마. 참가자 숙박·교통·식사 등 행사 운영 및 편의 지원

바. 프로그램 운영자료 제작(번역 포함) 및 결과보고서 작성

II 과업 내용

1. 사업 계획서 등 보고서 관련

“계약당사자(과업 수행업체)” 는 계약 이후 아래의 내용을 보고 또는 제출해야 합니다.

가. 사업계획서(협의): 계약자 선정일로부터 5일 이내

나. 최종보고서(필수): 사업 종료 후 5일 이내

2. 과업 세부 내용

가. 생명존중 글로컬시민 캠프 프로그램 기획 및 운영

- 캠프 운영계획 수립 및 세부 일정・프로그램 구성
- 한・일 참여 대학 및 관계자 간 사전 협의와 운영사항 조정
- 현장 사전답사 및 운영인력 배치를 통한 프로그램 진행 관리

나. 학술・문화교류 프로그램 기획・운영 및 지원

- SDGs 연계 학술답사 및 문화체험 프로그램 기획・운영
- 학술・문화교류 프로그램의 원활한 운영을 위한 현장 지원
- 통역・인솔・안전관리 등 프로그램 운영에 필요한 제반 사항 지원

다. 참가자(33명) 숙박・교통・식사 등 행사 운영 및 편의 지원

- 국내외 참가자의 숙박・식사・교통 등 편의사항 지원
- 공항・숙소・행사장 및 현장 방문지 간 이동 교통편 확보・운영
- 참가자 안내 및 안전관리・비상상황 대응체계 구축

라. 프로그램 운영자료 제작 및 결과보고서 작성

- 행사 일정표, 참가자 안내자료, 발표자료집 등 운영자료 제작
- 학술교류 및 현장 프로그램 운영기록 관리(사진 등)
- 참가자 만족도 조사 및 프로그램 운영성과 분석
- 사업 운영 결과보고서 작성 및 관련 산출물 제출

3. 성과물 제출

가. 납품기한: 2027년 2월 16일(화)까지

나. 산출물

① 결과보고서

② 관련 산출물 일체

4. 사업 수행 및 보고 관련

“계약당사자”는 안정적인 과업 수행을 위해 계약일로부터 본 행사 당일까지 대면보고를 갖는다. 단, 부득이한 사정이 있을 경우, 상호 협의에 따라 비대면 보고로 진행할 수도 있다.

가. “계약당사자”는 본 용역 수행과 보고 관련하여 발생하는 교통비, 식비, 숙박비 등 출장비 성격의 모든 비용을 용역비에서 지출할 수 없다.

나. 상기 비용은 “계약당사자”가 별도로 부담하며, 대학은 이에 대해 추가 비용을 지급하지 않는다.

다. 다만, “계약당사자”가 용역 수행 과정에서 불가피하게 상기 비용을 지출해야 하는 경우, 사전에 대학의 서면 승인을 받은 경우에 한하여 예외로 할 수 있으며, 신청 서류는 “발주처”의 규정에 따른다.

4. 입찰 자격 관련

가. 입찰 참가 업체는 「민법」 제2조의 신의성실의 원칙에 따라 사업의 정상적인 수행이 가능한 수준의 합리적이고 성실한 낙찰 가격을 제출하여야 한다.

나. 본 사업은 최저가낙찰제를 적용하며, 제출된 견적서는 가격 경쟁 원칙을 유지하는 범위 내에서 계약 이행 가능성에 대한 참고 자료로만 활용한다.

다. 발주기관은 제출된 견적서에 과업지시서에서 정한 필수 수행항목이 누락되었거나, 견적 금액의 적정성 및 계약이행 가능성에 대한 확인이 필요한 경우 관련 산출내역과 증빙자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 관련 업계의 통상적인 단가, 유사 사업의 계약 사례 등 객관적인 자료를 바탕으로 검토하고, 해당 업체에 소명기회를 부여하여야 한다. 검토 결과 필수 과업의 이행이 불가능하거나 계약의 정상적인 이행이 현저히 곤란하다고 객관적

으로 인정되는 경우에는 관계 법령 및 사전에 공고된 평가·선정기준에 따라 처리할 수 있다.

라. 본 기준은 가격의 고저에 따른 평가 또는 점수화를 목적으로 하는 것이 아니며, 최저가낙찰제의 가격 경쟁 원칙을 훼손하지 않는 범위 내에서 계약 이행 가능성 판단에 한하여 적용한다.

III 과업수행의 일반지침

1. 용어의 정의 및 해석

가. 아래의 용어에서 발주자인 원광대학교를 “발주처”, 과업수행기관을 “계약대상자”라 칭한다.

나. 과업지시서 상의 용어해석과 과업의 범위에 대하여 “발주처”와 “계약대상자” 간 의견 불일치 발생 시에는 “발주처”의 해석 및 지시에 따른다.

2. 계약의 기본원칙

가. “발주처”의 계약담당자와 “계약대상자”의 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

3. 과업기간

가. 과업기간은 원칙적으로 조정할 수 없다. 단, 다음의 경우에 한하여 “계약대상자”는 “발주처”와 협의를 통해 과업기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변으로 과업수행이 중단되었을 때
- “발주처”의 계획변경으로 과업내용이 변경 또는 증감되었을 때
- “발주처”의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때
- “발주처”의 필요에 따라 과업수행 연장이 필요한 경우

4. 납품 및 정산

가. 납품

- 본 과업과 관련하여 “계약대상자” 는 과업지시서에 적힌 일정에 따라 발주처에 협력하고 완료된 제작품을 지체없이 납품해야 한다.
- 계획 및 계약 대비 인력 투입 지연으로 인하여 발주처에 손해를 발생하게 한 경우에는 발주처에 배상을 하여야 한다.

나. 정산

- 본 과업은 “계약당사자” 가 사업의 모든 경비를 선 지출하고 “발주처” 가 과업 종료와 함께 후 지급하는 방식으로 운영된다.
- 본 과업의 정산은 최종 보고서 제출 등 모든 과업이 “발주처” 의 승인하에 종료가 된 이후, “계약대상자” 의 청구에 의해 청구일로부터 1개월 이내 지급한다.

5. 과업수행 인력 확보 및 관리

가. “계약대상자” 는 과업이 원활하게 진행될 수 있도록 사업을 총괄하는 과업담당자를 1명 지정하여 과업수행 기간 동안 발주처와의 연락 및 협의를 담당토록 한다.

6. 과업수행 협의 등

가. 과업기간 중 과업의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 “발주처” 가 검토 및 처리의견을 요구하는 경우 “계약대상자” 는 이를 작성하여 “발주처” 와 협의하여 처리하여야 한다.

나. “계약대상자” 는 과업수행 중 주요사안이나 관계기관과의 협의에 필요한 사항 등은 검토 및 처리의견서를 작성하여 “발주처” 와 사전 추진하여야 한다.

7. 계약대상자의 의무

가. “계약대상자” 는 최선의 지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약 의무를 이행하여야 하며, 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과

주의 및 근면한 자세로 임하여 “발주처” 에 대한 최대 이익을 도모한다.

나. “계약대상자” 의 직원이 본 과업수행 능력상 적정치 않다고 인정되어 “발주처” 가 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며, 이로 인하여 계약의무 이행이 지연되어서는 아니 된다.

다. “계약대상자” 는 “발주처” 가 과업에 관련된 자료를 요청하는 경우에는 조속한 기간 내에 제출하여야 한다.

라. 본 과업 수행 중 내부 부서, 외부관련 기관과의 협의사항은 성실히 수행하여야 하며, 이에 따른 비용은 “계약대상자” 의 부담으로 한다.

8. 위반사항에 대한 조치

가. 다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되거나 성과품이 미흡하여 계약 기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때
- 과업수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때
- 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때
- 고의 또는 중대한 과실로 총 비용을 적정하게 산정하지 아니한 경우
- 기타 계약조건을 위반한 경우

9. 과업보완에 대한 의무이행

가. 본 과업완료 이후에도 과업지시서상 과업내용과 관련된 사항에 대하여 재검토 보완이 필요한 때에는 “발주처” 와 “계약대상자” 가 합의하여 재검토 또는 보완하여야 한다.

10. 보안사항

가. “계약대상자” 는 과업수행 중 보안 및 안전대책에 관하여 책임을 진다.

나. 본 과업과 관련된 자료 또는 정보 등에 대해서 발주처의 사전승인 없이 타

업무 및 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

라. “계약대상자”는 과업 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 “발주처”가 손해를 입은 경우, 이에 대하여 손해배상을 하여야 한다.

11. 기 타

가. 계약 체결 후 또는 과업 완료 후 예정가격이나 계약금의 결정에 하자 또는 착오가 있음을 발견되거나 기타 계약금액을 조정할 사유가 발생하였을 때에는 “발주처”의 지시에 따라야 한다.

나. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 “발주처”와 협의하여 결정하고, 본 과업지시서의 해석에 따라 의견 차이가 있을 때에는 “발주처”의 의견에 따른다.

다. 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 “계약대상자” 책임 하에 해결하여야 한다.

라. 법령 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 때에는 협상 중 또는 계약 성립 후에라도 과업을 취소, 변경할 수 있다.

마. 본 과업지시는 필요 시 “발주처”와 “계약대상자”의 협의 하에 변경할 수 있다.